[bookmark: _Toc47698896]肿瘤医院职工食堂隔油池安装工程技术要求

项目概述
[bookmark: _Toc510421915][bookmark: _Toc515553950]项目名称：中国医学科学院肿瘤医院职工食堂隔油池安装工程
建设单位：中国医学科学院肿瘤医院
建设地点：中国医学科学院肿瘤医院悦知楼北侧草地
项目类型：新建
处理规模：餐厅高峰用餐人数为1800人。
设置要求：隔油池容积满足排水需求，进出水管安装三通导流装置，隔油池内设置隔油挡板。
出水要求：隔油池出水观察井内无大量浮油现象，无明显漂浮垃圾，污水较清澈，下游检查井内无明显含油污水排出。（满足北京水务和排水集团隔油池检查要求）
出水含油量：医院污水总出水口动植物油含量小于50mg/L。（北京水污染物综合排放标准DB11307-2013）
[bookmark: _Toc47698897]施工内容
综合考虑餐厅污水规模、建设条件和操作运行便捷性需求，安装埋地混凝土隔油池，本项目为交钥匙工程。
施工主要包括但不限于以下内容：
（1） 成品钢筋混凝土隔油池施工；
（2） 混凝土垫层施工；
（3） 挖基坑、土方回填和渣土清运；
（4） 管线改造施工；
（5） 防水工程；
（6） 配套设施安装；
（7） 绿地恢复；
（8） 其他配套工程。
[bookmark: _Toc47698898]

工程量清单及报价
	序号
	项目
	规格参数
	数量
	单位
	单价
	合价
	备注

	1
	成品钢筋混凝土隔油池
	
	
	
	
	
	

	2
	提篮格栅
	
	
	
	
	
	

	3
	土方开挖
	
	
	
	
	
	

	4
	土方回填
	
	
	
	
	
	

	5
	混凝土垫层
	
	
	
	
	
	

	6
	检查井
	
	
	
	
	
	

	7
	管沟开挖
	
	
	
	
	
	

	8
	管沟回填土方量
	
	
	
	
	
	

	9
	管线
	
	
	
	
	
	

	10
	防水工程
	
	
	
	
	
	

	11
	绿地恢复
	
	
	
	
	
	

	12
	渣土清运
	
	
	
	
	
	

	13
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	14
	规费
	
	
	
	
	
	

	15
	税金
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	
	



1. [bookmark: _Toc47698899]
工艺图
总平面布置图


隔油池平面尺寸图

隔油池内部平面图


隔油池剖面图
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