中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区
高压预防性试验服务需求

1、 项目概况
我院供电方式为10KV双路供电，现有10KV变配电室5个，其中1个总配和4个分配电室。现需按要求对高压配电柜、变压器、电缆等进行高压预防性试验检测工作，以保证设备的安全及动作的可靠性。
二、本次服务内容：
对所有高压设备按检测标准进行检测调试。
三、 服务设备明细及要求：
1、设备分类表
	中国医学科学院肿瘤医院廊坊院区10KV高压预防性试验设备表

	序号
	名      称
	单位
	数量
	试验项目
	备  注

	5号楼开闭站

	1
	10KV电力  电缆试验
	条
	8
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	 

	2
	10KV高压柜  综合试验
	面
	36
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	 

	3
	10KV开关试验
	台
	4
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	 

	4
	10KV高压  母线试验
	段
	1
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	　

	5
	10KV PT 试验
	个
	4
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	

	6
	避雷器试验
	组
	12
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	

	7
	直流屏
	台
	1
	清扫，检查，紧固
	　

	8
	高压柜清扫
	面
	36
	清扫，检查，紧固
	

	9
	继电保护自动装置综合调试
	套
	36
	1、过流动作值调试                                       2、过流返回值调试                                       3、速断动作值调试                                       4、过流动作时间调试                                   5、速断动作时间调试                                   6、零序动作值调试                                       7、零序返回值调试                                       8、零序动作时间调试                                    
	　

	10
	接地装置试验
	系统
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	5号楼D-配电室

	1
	10KV干式变压器试验1250KVA
	台
	2
	绝缘遥测、耐压试验、直流电阻、
	 

	
	10KV干式变压器试验1000KVA
	台
	2
	绝缘遥测、耐压试验、直流电阻、
	

	2
	10KV电力 电缆试验
	条
	4
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	3
	10KV高压柜 综合试验
	面
	8
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	4
	10KV开关试验
	台
	4
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	5
	10KV高压   母线试验
	段
	2
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	6
	避雷器试验
	组
	12
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	7
	直流屏清扫
	台
	1
	清扫，检查，紧固
	　

	8
	变压器清扫
	台
	4
	清扫，检查，紧固
	　

	9
	高压柜清扫
	面
	40
	清扫，检查，紧固
	　

	10
	继电保护自动装置综合调试
	套
	8
	1、过流动作值调试                                       2、过流返回值调试                                       3、速断动作值调试                                       4、过流动作时间调试                                   5、速断动作时间调试                                   6、零序动作值调试                                       7、零序返回值调试                                       8、零序动作时间调试                                    
	 

	11
	接地装置试验
	系统
	1
	
	

	5号楼E-配电室

	1
	10KV干式变压器试验1600KVA
	台
	2
	绝缘遥测、耐压试验、直流电阻、
	 

	2
	10KV电力  电缆试验
	条
	2
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	3
	10KV高压柜  综合试验
	面
	2
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	4
	10KV开关试验
	台
	2
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	5
	10KV高压   母线试验
	段
	1 
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	6
	避雷器试验
	组
	6
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	

	7
	直流屏清扫
	台
	1
	清扫，检查，紧固
	

	8
	变压器清扫
	台
	2
	清扫，检查，紧固
	　

	9
	高压柜清扫
	面
	4
	清扫，检查，紧固
	　

	10
	继电保护自动装置综合调试
	套
	4
	1、过流动作值调试                                       2、过流返回值调试                                       3、速断动作值调试                                       4、过流动作时间调试                                   5、速断动作时间调试                                   6、零序动作值调试                                       7、零序返回值调试                                       8、零序动作时间调试                                    
	　

	11
	接地装置试验
	系统
	1
	
	　

	F、G-配电室

	1
	10KV干式变压器试验1250KVA
	台
	4
	绝缘遥测、耐压试验、直流电阻、
	 

	2
	10KV电力  电缆试验
	条
	8
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	3
	10KV高压柜  综合试验
	面
	4
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	4
	10KV开关试验
	台
	4
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	5
	10KV高压   母线试验
	段
	 1
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	6
	避雷器试验
	组
	12
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	　

	7
	直流屏清扫
	台
	2
	清扫，检查，紧固
	　

	8
	变压器清扫
	台
	4
	清扫，检查，紧固
	　

	9
	高压柜清扫
	面
	4
	清扫，检查，紧固
	　

	10
	继电保护自动装置综合调试
	套
	8
	1、过流动作值调试                                       2、过流返回值调试                                       3、速断动作值调试                                       4、过流动作时间调试                                   5、速断动作时间调试                                   6、零序动作值调试                                       7、零序返回值调试                                       8、零序动作时间调试                                    
	 

	11
	接地装置试验
	系统
	1
	
	

	Z-配电室

	1
	10KV干式变压器试验2000KVA
	台
	2
	绝缘遥测、耐压试验、直流电阻、
	 

	2
	10KV电力  电缆试验
	条
	2
	绝缘摇测、交流耐压  试验
	 

	3
	10KV高压柜  综合试验
	面
	4
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	 

	4
	10KV开关试验
	台
	2
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	　

	5
	10KV高压   母线试验
	段
	1
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	　

	6
	避雷器试验
	组
	6
	绝缘摇测、交流耐压 试验
	　

	7
	直流屏清扫
	台
	1
	清扫，检查，紧固
	　

	8
	变压器清扫
	台
	2
	清扫，检查，紧固
	　

	9
	高压柜清扫
	面
	2
	清扫，检查，紧固
	　

	10
	继电保护自动装置综合调试
	套
	4
	1、过流动作值调试                                       2、过流返回值调试                                       3、速断动作值调试                                       4、过流动作时间调试                                   5、速断动作时间调试                                   6、零序动作值调试                                       7、零序返回值调试                                       8、零序动作时间调试                                    
	 

	11
	接地装置试验
	系统
	1
	
	


质子区Z-配电室还未正式启用，按使用报价
2、 因医院供电的特殊性，试验工作需分别进行，特殊区域周六日。
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